



[C01#]	MOVIMIENTO DE TIERRAS	2,90%	3.107,08 €
[C02#]	RED DE SANEAMIENTO	1,43%	1.534,92 €
[C03#]	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	17,69%	18.983,16 €
[C04#]	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION	7,37%	7.913,88 €
[C05#]	ALBAÑILERIA	15,32%	16.445,86 €
[C06#]	REVESTIMIENTOS	5,19%	5.574,79 €
[C07#]	SOLADOS Y ALICATADOS	5,53%	5.936,86 €
[C08#]	FONTANERIA, SANEAMIENTO	7,42%	7.964,22 €
[C09#]	ELECTRICIDAD	2,66%	2.856,83 €
[C10#]	CALEFACCION	8,69%	9.326,61 €
[C11#]	CARPINTERIA METALICA	4,46%	4.791,00 €
[C12#]	CARPINTERIA DE MADERA	19,85%	21.308,64 €
[C13#]	PINTURA	1,47%	1.579,70 €

Total Ejecución Material	107.323,55 €
Total Presupuesto Contrata	107.323,55 €
21% I.V.A.	22.537,95 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos	129.861,49 €

Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Euros

España, 6 de agosto de 2021

Alejandro Zabala
Arquitecto